

## Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2019 - Oddział GDDKiA w Zielonej Górze

Lp.	Przedmiot/ nazwa zamówienia	Rodzaj zamówienia (dostawa/usługa/robota budowlana)	Tryb zamówienia (pełna nazwa trybu np. przetarg nieograniczony)	Orientacyjna wartość zamówienia (dla usług i dostaw powyżej/poniżej progu 144.000,00 Euro oraz dla robót budowlanych powyżej/poniżej progu 5.548.000,00 Euro)	Planowana data wszczęcia postępowania (miesiąc.rok)	UWAGI
1.	Wymiana modułowych urządzeń dylatacyjnych wraz z częściową wymianą nawierzchni na mostach granicznych nad rzeką Nysa Łużycka w ciągu drogi krajowej nr 18, w km 0+000, w miejscowości Olszyna	roboty budowlane	nieograniczony	poniżej progu	luty 2019	
2.	Roboty i usługi w zakresie bieżącego utrzymania drogowych obiektów inżynierskich na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział Zielona Góra, z podziałem na 4 zamówienia.	roboty budowlane	nieograniczony	poniżej progu	sierpień 2019	
3.	Remont wiaduktu Zielona Góra – Stożne, nad drogą ekspresową S-3 w km 279+661.	roboty budowlane	nieograniczony	poniżej progu	maj 2019	
4.	Remont mostu nad rzeką Bóbr w ciągu drogi krajowej nr 27 w km 40+524 w miejscowości Nowogród Bobrzański	roboty budowlane	nieograniczony	poniżej progu	wrzesień 2019	ZMIANA TERMINU
5.	Remont mostu w ciągu drogi krajowej nr 29 w km 53+855 nad kanałem Odry, w miejscowości Krosno Odrzańskie	roboty budowlane	nieograniczony	poniżej progu	maj 2019	
6.	Usunięcie skutków rozmycia skarp na drodze ekspresowej S3 na odcinku węzeł Myślubórz – węzeł Miedzyszcz Pólnoc	roboty budowlane	nieograniczony	poniżej progu	kwiecień 2019	
7.	Projekt i Budowa Miejsca Obsługi Podróżnych kategorii II i III do standardu kategorii I przy drodze ekspresowej S3: „Niegosławice Wschód”, „Niegosławice Zachód”	roboty budowlane	z wolnej ręki	poniżej progu	luty 2019	
8.	Projekt i budowa Miejsca Obsługi Podróżnych kat. I „Stożne Wschód” i „Stożne Zachód” przy drodze ekspresowej S3	roboty budowlane	z wolnej ręki	poniżej progu	luty 2019	
9.	Aktualizacja oznakowania pionowego i urządzeń BRD na drodze ekspresowej S3 na odcinku Sulechów - DW nr 283	roboty budowlane	nieograniczony	poniżej progu	czerwiec 2019	
10.	Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku od km 112+164 do km 112+230 w miejscowości Wołogoszcz	roboty budowlane	nieograniczony	poniżej progu	kwiecień 2019	
11.	Budowa miejsc do kontroli i ważenia pojazdów w podziale na 3 części: Część 1: Budowa miejsc do kontroli i ważenia pojazdów przy DK 24 w m. Wierzbno Część 2: Budowa miejsca do kontroli i ważenia pojazdów przy DK 32 w m. Połupin Część 3: Budowa miejsca do kontroli i ważenia pojazdów przy DK 29 w m. Urad	roboty budowlane	nieograniczony	poniżej progu	marzec 2019	
12.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubuskim na DK 12 w miejscowości Trzebień w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych polegająca na budowie chodnika i kanału technologicznego	roboty budowlane	nieograniczony	poniżej progu	lipiec 2019	ZMIANA TERMINU
13.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubuskim na DK 92 w miejscowości Brójce w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych	roboty budowlane	nieograniczony	poniżej progu	maj 2019	
14.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubuskim na DK 29 na odcinku Urad - Cybinka w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych polegająca na zaprojektowaniu i wybudowaniu ścieżki rowerowej	roboty budowlane	nieograniczony	poniżej progu	lipiec 2019	
15.	Remont kapitalny budynku obwodu drogowego w Trzebielu, ul. Tuplicka 23	roboty budowlane	nieograniczony	poniżej progu	kwiecień 2019	
16.	Roboty, Dostawy i Usługi w zakresie Bieżącego Utrzymania Dróg Krajowych oraz Bieżącego Utrzymania Drogowych Obiektów Inżynierskich administrowanych przez GDDKiA Oddział Zielona Góra Rejon w Żarach	roboty budowlane	nieograniczony	poniżej progu	marzec 2019	
17.	Pełnienie NADZORU INWESTORSKIEGO nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: "Budowa autostrady A18 Olszyna - Golinice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 2 od km 11+860 do km 33+760"	usługa	nieograniczony	powyżej progu	luty 2019	
18.	Sprawowanie NADZORU AUTORSKIEGO nad projektem: "Budowa autostrady A18 - Olszyna - Golinice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 2 - od km 11+860 do km 33+760" Sprawowanie NADZORU AUTORSKIEGO nad projektem: "Budowa autostrady A18 - Olszyna - Golinice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 2, 3 i 4 - od km 11+860 do km 71+533"	usługa	nieograniczony	powyżej progu	październik 2019	ZMIANA TERMINU, PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
19.	Obsługa Punktu Informacji Drogowej (PID)	usługa	nieograniczony	powyżej progu	luty 2019	USUNIĘTO Z PLANU
20.	Generalny Pomiar Ruchu	usługa	nieograniczony	powyżej progu	czerwiec 2019	ZMIANA TERMINU
21.	Remont drogi krajowej nr 27 na odc. Świdnica – Zielona Góra od km 57+360 do km 59+095	usługa	nieograniczony	poniżej progu	maj 2019	
22.	Odtworzenie nasadzeń kompensacyjnych wraz z pielęgnacją na drodze ekspresowej S3	usługa	nieograniczony	powyżej progu	czerwiec 2019	
23.	„Wykonanie monitoringu przejeżdżających zwierząt oraz analizy poralizacyjnej w zakresie prawidłowości oraz efektywności zastosowanych rozwiązań minimalizujących efekt bariery ekologicznej w ciągu drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica (A4) odcinek 1 od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzycze (bez węzła) od km 0+000 do km 16+400 o długości ok. 16,4 km w latach 2019-2023 Zadanie 1	usługa	nieograniczony	poniżej progu POZA PZP	maj 2019	ZMIANA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
24.	Wykonanie analizy poralizacyjnej dla drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 na odcinku Sulechów - Nowa Sól w zakresie zgodności wykonania przejeżdżających zwierząt z zapisami uwarunkowań oraz przedstawienia identyfikacji przeszkód migracji, ewentualne zalecenia naprawcze oraz możliwość ich realizacji na odc. II od km 286+043 do km 299+350 oraz na odc. III od km 299+350 do km 316+640	usługa	nieograniczony	poniżej progu POZA PZP	sierpień 2019	

25.	Zimowe Utrzymanie Dróg na rok 2019-2020 na Drogach Krajowych Województwa Lubuskiego Zarządzanych przez GDDKiA Oddział Zielona Góra Rejon w Żarach	usługa	nieograniczony	powyżej progu	marzec 2019	
26.	Sprzątanie pomieszczeń	usługa	zapytanie o cenę	poniżej progu	czerwiec 2019	ZMIANA TERMINU
27.	Konserwacja, remont obiektów i urządzeń sygnalizacji świetlnej, znaków interaktywnych, lamp oświetleniowych zamontowanych na wysięgnikach sygnalizacji zlokalizowanych w ciągach dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze - dla wszystkich Rejonów. Przetarg planowany na 3 lata.	usługa	nieograniczony	powyżej progu	kwiecień 2019	
28.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: "Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Gorzów Wielkopolski – Strzelce Krajeńskie"	usługa	nieograniczony	powyżej progu	czerwiec 2019	NOWA POZYCJA W PLANIE
29.	Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Projekt i Budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kategorii II i III do standardu kategorii I przy drodze ekspresowej S3: „Niegosławice Wschód”, „Niegosławice Zachód”	usługa	nieograniczony	poniżej progu	kwiecień 2019	NOWA POZYCJA W PLANIE
30.	Wykonanie ROBÓT BUDOWLANYCH w celu realizacji zadania pn.: „Budowa autostrady A18 Olszyna – Golinice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 2 od km 11+860 do km 33+760”	roboty budowlane	nieograniczony	powyżej progu	czerwiec 2019	NOWA POZYCJA W PLANIE
31.	Remont drogi krajowej nr 29 od km 52+100 do km 53+058	roboty budowlane	nieograniczony	poniżej progu	lipiec 2019	NOWA POZYCJA W PLANIE
32.	Remont nawierzchni drogi krajowej nr 29 na odcinku placu Św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim	roboty budowlane	nieograniczony	poniżej progu	lipiec 2019	NOWA POZYCJA W PLANIE
33.	Projekt i budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kat. I „Stożne Wschód” i „Stożne Zachód” przy drodze ekspresowej S3	roboty budowlane	nieograniczony	poniżej progu	lipiec 2019	NOWA POZYCJA W PLANIE
23.	Remont drogi krajowej nr 27 od km 3+505 do km 4+600 oraz od km 6+500 do km 10+000	roboty budowlane	nieograniczony	poniżej progu	lipiec 2019	NOWA POZYCJA W PLANIE
35.	Remont drogi krajowej nr 31 od km 138+000 do km 138+924	roboty budowlane	nieograniczony	poniżej progu	lipiec 2019	NOWA POZYCJA W PLANIE
36.	Remont drogi krajowej nr 12a obwodnicy Szprotawy na odcinkach: km 0+700 – 1+200, km 1+700 – 2+200, km 2+700 – 3+200, km 3+700 – 4+200	roboty budowlane	nieograniczony	poniżej progu	lipiec 2019	NOWA POZYCJA W PLANIE
37.	Projekt i budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kat. II i III do standardu kat. I przy drodze ekspresowej S3 "NIEGOSŁAWICE WSCHÓD", "NIEGOSŁAWICE ZACHÓD"	roboty budowlane	nieograniczony	poniżej progu	lipiec 2019	NOWA POZYCJA W PLANIE
38.	Projekt i budowa dla zadania: Dostosowanie DK 18 do parametrów autostrady na odcinkach „0” od km 0+192,50 do km 1+500 oraz na odcinku „1” od 1+500 do km 11+860”	roboty budowlane	nieograniczony	powyżej progu	wrzesień 2019	NOWA POZYCJA W PLANIE
39.	Nadzór inwestorski na zadaniu: Dostosowanie DK 18 do parametrów autostrady na odcinkach „0” od km 0+192,50 do km 1+500 oraz na odcinku „1” od 1+500 do km 11+860”	usługa	nieograniczony	powyżej progu	wrzesień 2019	NOWA POZYCJA W PLANIE
40.	Wykonanie ogrodzenia ochronno-naprowadzającego dla herpetofauny oraz innych elementów infrastruktury drogowej dla drogi ekspresowej S3 w km od 190+369 do km 220+966	roboty budowlane	nieograniczony	poniżej progu	wrzesień 2019	NOWA POZYCJA W PLANIE
41.	Sprzęt laboratoryjny - koleinomierz mały	dostawa	nieograniczony	poniżej progu	październik 2019	NOWA POZYCJA W PLANIE

KOREKTA PLANU STAN NA 03.09.2019r.