

znak postępowania: O/OL.D-3.2410.1.2019.KP-1

data otwarcia ofert: 20 grudnia 2019 r., godz. 11:05

INFORMACJA, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

dotycząca ofert złożonych w postępowaniu pn:

Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Ornowo – Wirwajdy

Kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

169 707 068,46 zł

L.p.	Nazwa i adres Wykonawcy	cena ofertowa (zł brutto)	termin realizacji kontraktu (miesiące)	okres gwarancji (lata)	warunki płatności
1	PORR S.A. ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa	205.888.846,38 zł	Zgodnie z SIWZ oraz skrócenie terminu realizacji Kontraktu zgodnie z pkt 19.1.2.2.2) IDW o 3 miesiące	Zgodnie z SIWZ oraz przedłużenie okresu Gwarancji Jakości na elementy wymienione w pkt 19.1.2.2.1) IDW o 5 lat	Zgodnie z SIWZ
2	BUDIMEX S.A. ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa	203 692 436,61 zł	Zgodnie z SIWZ oraz skrócenie terminu realizacji Kontraktu zgodnie z pkt 19.1.2.2.2) IDW o 3 miesiące	Zgodnie z SIWZ oraz przedłużenie okresu Gwarancji Jakości na elementy wymienione w pkt 19.1.2.2.1) IDW o 5 lat	Zgodnie z SIWZ
3	Konsorcjum: Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o. ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa (Lider Konsorcjum) Aldesa Construcciones S.A. c/Bahia de Pollensa 13, 28042 Madryt, Hiszpania (Partner Konsorcjum),	242 649 148,59 zł	Zgodnie z SIWZ oraz skrócenie terminu realizacji Kontraktu zgodnie z pkt 19.1.2.2.2) IDW o 3 miesiące	Zgodnie z SIWZ oraz przedłużenie okresu Gwarancji Jakości na elementy wymienione w pkt 19.1.2.2.1) IDW o 5 lat	Zgodnie z SIWZ
4	Konsorcjum: NDI Sp. z o.o. (Lider konsorcjum) ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot NDI SOPOT S.A. (Partner konsorcjum) ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot	156 169 081,95 zł	Zgodnie z SIWZ oraz skrócenie terminu realizacji Kontraktu zgodnie z pkt 19.1.2.2.2) IDW o 3 miesiące	Zgodnie z SIWZ oraz przedłużenie okresu Gwarancji Jakości na elementy wymienione w pkt 19.1.2.2.1) IDW o 5 lat	Zgodnie z SIWZ

5	<p>Konsorcjum: MIRBUD S.A. ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice – LIDER KONSORCJUM Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza – PARTNER KONSORCJUM</p>	235 507 954,02 zł	Zgodnie z SIWZ oraz skrócenie terminu realizacji Kontraktu zgodnie z pkt 19.1.2.2.2) IDW o 3 miesiące	Zgodnie z SIWZ oraz przedłużenie okresu Gwarancji Jakości na elementy wymienione w pkt 19.1.2.2.1) IDW o 5 lat	Zgodnie z SIWZ
6	<p>BERGİZ İNŞAAT A.Ş. ADRES : BEŞTEPE MAHALLESİ ZÜBEYDE HANIM CAD. NO:34 YENİMAHALLE/ANKARA/ TURCJA</p>	260.000.000,00 zł	Zgodnie z SIWZ oraz skrócenie terminu realizacji Kontraktu zgodnie z pkt 19.1.2.2.2) IDW o 3 miesiące	Zgodnie z SIWZ oraz przedłużenie okresu Gwarancji Jakości na elementy wymienione w pkt 19.1.2.2.1) IDW o 5 lat	Zgodnie z SIWZ
7	<p>Konsorcjum: Roverpol Sp. z o.o. (lider konsorcjum), ul. P. Gintrowskiego 30/221, 02-697 Warszawa Rover Infraestructuras, S.A. (partner konsorcjum), ul. Botanico Cavanilles 28, 46010 Walencja, Hiszpania</p>	279 087 000,00 zł	Zgodnie z SIWZ oraz skrócenie terminu realizacji Kontraktu zgodnie z pkt 19.1.2.2.2) IDW o 3 miesiące	Zgodnie z SIWZ oraz przedłużenie okresu Gwarancji Jakości na elementy wymienione w pkt 19.1.2.2.1) IDW o 5 lat	Zgodnie z SIWZ
8	<p>Polbud-Pomorze sp. z o.o. Łącko 18, 88-170 Pakość</p>	207 741 377,04 zł	Zgodnie z SIWZ oraz skrócenie terminu realizacji Kontraktu zgodnie z pkt 19.1.2.2.2) IDW o 3 miesiące	Zgodnie z SIWZ oraz przedłużenie okresu Gwarancji Jakości na elementy wymienione w pkt 19.1.2.2.1) IDW o 5 lat	Zgodnie z SIWZ