

nr postępowania O.RZ.D-3.2411.6.2019

Rzeszów, dnia 11.04.2019 r.

Remont drogi krajowej nr 28 w miejscowości Sanok w km 271+245 - 274+080

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający, działając zgodnie z art. 86. ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. 2018, poz. 1986), przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu **11.04.2019r.**

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: **16 383 127,50 zł brutto**;

2. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia, okresem gwarancji i warunkami płatności zawartymi w ofertach:

| Nr oferty | Firmy oraz adresy wykonawców | Cena zł brutto | Termin wykonania zamówienia | Okres gwarancji | Warunki płatności zawarte w ofertach |
|-----------|---|-------------------|---|-----------------|---|
| 1. | Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o. o. ul. Tysiąclecia 38,38-400 Krosno | 17 853 283,34 | Skrócenie terminu realizacji o 4 tygodnie | Zgodny z SIWZ | Zgodne z SIWZ |
| 2. | Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica | 18 249 588,50 | Skrócenie terminu realizacji o 4 tygodnie | Zgodny z SIWZ | Zgodne z SIWZ |
| 3. | Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. zo. o. ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów | 20 769 682,34 | Skrócenie terminu realizacji o 4 tygodnie | Zgodny z SIWZ | Zgodne z SIWZ |
| 4. | Strabag Sp. zo. o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków | 17 459 083,17 | Skrócenie terminu realizacji o 4 tygodnie | Zgodny z SIWZ | Zgodne z SIWZ |
| 5. | Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce | 22 676 942,36 | Skrócenie terminu realizacji o 4 tygodnie | Zgodny z SIWZ | Zgodne z SIWZ |

Opracowała: Agnieszka Sroczyk